

Предварительная смета строительных работ по
ремонту поверхностей помещения ИТП на
30.01.2015 г.

- 1) Подготовка стен - $780 \text{ м}^2 * 86 = 63480 \text{ р.}$
- 2) Грунтовка стен - $780 \text{ м}^2 * 93 = 72540 \text{ р.}$
- 3) Штукатурка - $60 \text{ м}^2 * 400 = 24000 \text{ р.}$
- 4) Шпаклевка - $390 \text{ м}^2 * 490 = 191100 \text{ р.}$
- 5) Покраска стен - $780 \text{ м}^2 * 250 = 195000 \text{ р.}$
- 6) Покраска потолков $248 \text{ м}^2 * 300 = 74000 \text{ р.}$
- 7) Покраска в щитовой $90 * 300 = 27000 \text{ р.}$
- 8) Всего по работам = 647120 р.
- 9) Непредвиденные расходы – 20% = 129424 р.
(щитовая, дверь в щитовую, плитка, высота и пр.).

Итого: ориентировочно 776544 р.

выпуска из т.ч. новой редакции ФЕРм08

1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм, к **оплате труда рабочих и затратам труда** следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м

$776544 \text{ р.} * 1,05 = 815371,2 \text{ р.}$

При стесненности и сложности производства работ, может применяться поправочный коэффициент в размере 1,55.

Всего: $815371,2 \text{ р.} * 1,55 = 1263825,36 \text{ р.}$

Исполнительный директор

Главный инженер



Л.Г.
А.П.

Гаранина Е.В.

Захаров А.П.